

入札結果（大子町）

入札日 令和2年7月3日

No.		場 所	落札者名	落札額（税抜・円）	応 札 者	
1	生環 第7号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 40日間	大子町 大子 地内	海老根建設	2,800,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 野内 吉原建設工業
2	生環 第8号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 90日間	大子町 大子 地内	高橋産業舎	5,900,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 吉原建設工業
3	生環 第9号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 40日間	大子町 大子 地内	海老根建設	2,800,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 野内 吉原建設工業
4	生環 第10号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 60日間	大子町 矢田 地内	牛木建設	7,700,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 吉原建設工業
5	生環 第11号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 80日間	大子町 南田気 地内	大沢工務店	6,900,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 吉原建設工業

入札結果（大子町）

入札日 令和2年7月3日

No.		場 所	落札者名	落札額（税抜・円）	応 札 者	
6	生環 第12号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 80日間	大子町 頃藤, 下津原 地内	益子	8,000,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 吉原建設工業
7	生環 第13号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 60日間	大子町 袋田 地内	椎名工務店	5,000,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 吉原建設工業
8	生環 第14号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 40日間	大子町 袋田, 久野瀬 地内	野内	3,150,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 野内 吉原建設工業
9	社総交 第6号 町道102号線通学路整備工事 契約の翌日～ 140日間	大子町 池田 地内	藤田工務店	12,100,000	藤田工務店 大森建設 海老根建設 益子建設	
				予 12,390,000		
10	農林 第1号 地籍調査事業工程委託 契約の翌日～ 3月26日	大子町 外大野 地内	測地設計コンサル ルタント	9,700,000	測地設計コンサルタント 明治測量設計 共同測量 城北測量設計 大宮測研 那珂測量設計事務所	日拓測量設計 茨城測量設計

入札結果（大子町）

入札日 令和2年7月3日

No.		場 所	落札者名	落札額（税抜・円）	応 札 者
11	生環 第3号 し尿処理施設地質調査業務委託 契約の翌日～ 8月31日	大子町 南田気 地内	DSD・地盤	3,500,000	DSD・地盤 常磐地下工業 中川理水建設 ジステック 明和技術コンサルタンツ 中央地盤コンサルタンツ
12	避難勧告等の発令対象区域設定業務委託 契約の翌日～ 3月31日	大子町 大子ほか	アジア航測	3,150,000	朝日航洋 (辞)大輝 アジア航測 パスコ かつら設計 国際航業 三和航測 第一航業
13	水害対策用ボート（3台） 契約の翌日～ 9月30日	大子町 消防本部	鈴機	975,000	北関東防災 小池 鈴機 トキワ産業