

入札結果（大子町）

入札日 令和2年7月31日

No.	件名	場所	落札者名	落札額（税抜・円）	応札者
1	水 第44号 生瀬地区老朽管布設替工事 契約の翌日～ 200日間	大子町 小生瀬 地内	大藤組	11,930,000	大藤組 椎名工務店 藤田工務店 大沢工務店
				予 12,190,000	
2	消防 第2号 防火水槽設置工事（大生瀬） 契約の翌日～ 120日間	大子町 大生瀬 地内	サイトウ緑地開発	5,800,000	サイトウ緑地開発 牛木建設 吉原建設工業 大藤組
				予 5,926,095	
3	消防 第3号 防火水槽設置工事（川山） 契約の翌日～ 120日間	大子町 川山 地内	吉原建設工業	7,400,000	吉原建設工業 牛木建設 佐藤工務店 サイトウ緑地開発
				予 7,566,079	
4	消防 第4号 防火水槽設置工事（高柴） 契約の翌日～ 120日間	大子町 高柴 地内	鴨志田興業	6,750,000	鴨志田興業 大藤組 牛木建設 サイトウ緑地開発
				予 6,801,412	
5	道補 第37号 町道208号線横断溝改修工事 契約の翌日～ 65日間	大子町 内大野 地内	鴨志田興業	1,370,000	鴨志田興業 サイトウ緑地開発 高橋産業舎
				予 1,400,000	

入札結果（大子町）

入札日 令和2年7月31日

No.	件名	場所	落札者名	落札額（税抜・円）	応札者	
6	生環 第6号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 40日間	大子町 大子 地内	益子建設	2,770,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 益子工務店 野内 吉原建設工業
					サイトウ緑地開発 椎名工務店	
7	生環 第15号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 60日間	大子町 袋田 地内	椎名工務店	4,100,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 益子工務店 野内 吉原建設工業
					サイトウ緑地開発 椎名工務店	
8	生環 第16号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 40日間	大子町 南田気 地内	益子工務店	4,050,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 益子工務店 野内 吉原建設工業
					サイトウ緑地開発 椎名工務店	
9	生環 第17号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 40日間	大子町 池田 地内	藤田工務店	2,800,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 益子工務店 野内 吉原建設工業
					サイトウ緑地開発 椎名工務店	
10	生環 第18号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 60日間	大子町 大子 地内	高橋産業舎	5,200,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 吉原建設工業
					サイトウ緑地開発 椎名工務店	

入札結果（大子町）

入札日 令和2年7月31日

No.	件名	場所	落札者名	落札額（税抜・円）	応札者	
11	生環 第19号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 40日間	大子町 下野宮・矢田 地内	吉原建設工業	5,350,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 吉原建設工業
12	生環 第20号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 40日間	大子町 南田気・頃藤 地内	サイトウ緑地開 発	1,850,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 益子工務店 野内 吉原建設工業
13	生環 第21号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 60日間	大子町 大子 地内	海老根建設	5,700,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組	高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 吉原建設工業