

入札結果（大子町）

入札日 令和2年8月21日

No.	件名	場所	落札者名	落札額（税抜・円）	応札者
1	社総交 第8号 町道115号線通学路整備工事 契約の翌日～ 145日間	大子町 下野宮 地内	牛木建設	13,000,000	牛木建設 吉原建設工業 佐藤工務店 益子建設
				予 13,340,000	
2	社総交 第10号 町道206号線法面補修工事 契約の翌日～ 134日間	大子町 高田 地内	吉原建設工業	10,200,000	吉原建設工業 牛木建設 益子建設
				予 10,520,000	
3	総 第2号 大子町営研修センタークラブハウス 等解体工事 契約の翌日～ 80日間	大子町 北田気 地内	牛木建設	18,300,000	牛木建設 高橋産業舎 藤田工務店 海老根建設 大藤組 サイトウ緑地開発 椎名工務店
				予 18,880,000	
4	財管 第4号 旧高齢者センター解体工事 契約の翌日～ 90日間	大子町 大子 地内	海老根建設	8,650,000	海老根建設 大藤組 高橋産業舎 椎名工務店
				予 8,800,000	
5	社総交 第9号 町道5106号線外測量設計業務委託 契約の翌日～ 110日間	大子町 頃藤	東海設計	4,900,000	東海設計 広和設計 コスモ計測 美豊コンサルティング 鈴木設計 安藤測量設計 城北測量設計 大宮測研

入札結果（大子町）

0

入札日 令和2年8月21日

No.	件名	場所	落札者名	落札額（税抜・円）	応札者
6	水 第21号 橋梁添架配水管復旧実施設計業務委託 契約の翌日～ 40日間	大子町 池田 地内	玄設計	2,100,000	玄設計 広和設計 水工エンジニアリング 常陸測工 那珂測量設計事務所 国土建設コンサルタント
7	生環 第23号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 60日間	大子町 大子 地内	かみか	1,350,000	大沢工務店 (辞)牛木建設 かみか (辞)海老根建設 大藤組 (辞)サイトウ緑地開発 高橋産業舎 (辞)椎名工務店 益子工務店 (辞)藤田工務店 (辞)益子 (辞)益子建設 (辞)野内(辞)吉原建設工業
8	生環 第24号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～ 60日間	大子町 外大野 地内	サイトウ緑地開発	1,880,000	大沢工務店 益子 かみか 益子工務店 サイトウ緑地開発 (辞)牛木建設(辞)海老根建設(辞)椎名工務店(辞)益子建設(辞)野内(辞)吉原建設工業 大藤組 高橋産業舎 藤田工務店
9	行政情報ネットワーク端末機（50台） 契約の翌日～ 9月30日	大子町 大子町役場 地内	山田文具店	3,420,000	(辞)NTTドコモ (辞)ヤマダ電機 FSK 山田文具店 (辞)都築電気 (辞)TKC 日興通信 (辞)富士電機ITソリューション