

入札結果（大子町）

入札日 令和2年12月18日

No.	件名	場所	落札者名	落札額（税抜・円）	応札者
1	学教 第31号 大子町立南中学校高圧受電設備更新工事 契約の翌日～100日間	大子町 頃藤 地内	新光電機	6,650,000	新光電機 川崎電興 根本電興 菊電工業
				予 6,807,000	
2	第号 第6次大子町総合計画及びダイジェスト版印刷製本 契約の翌日～1月22日	大子町 まちづくり課 内	山三印刷	518,200	山三印刷 光和印刷 ぎょうせい関東支社
3	生学 第7号 宮川コミュニティセンター屋根葺替工事 契約の翌日～80日間	大子町 川山 地内	斎藤建築事務所	6,390,000	斎藤建築事務所 牛木建設 吉原建設工業
				予 6,510,000	
4	生環 第28号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～40日間	大子町 大子 地内	高橋産業舎	4,500,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組 高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 益子工務店 吉原建設工業
5	生環 第29号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～40日間	大子町 下野宮 地内	吉原建設工業	2,800,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組 高橋産業舎 藤田工務店 益子 益子建設 益子工務店 吉原建設工業 かみか 野内

入札結果（大子町）

入札日 令和2年12月18日

No.	件名	場所	落札者名	落札額（税抜・円）	応札者
6	生環 第30号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～20日間	大子町 袋田 地内	椎名工務店	1,829,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組 高橋産業舎
					藤田工務店 益子 益子建設 益子工務店 吉原建設工業 かみか 野内
7	農林 第10号 ふれあいの森転落防止柵改修工事	大子町 矢田 地内	牛木建設	2,780,000	大子造園土木 牛木建設 八溝建設 川上工務店
				予 2,840,000	
8	まち 第4号 古民家駐車場整備工事 契約の翌日～70日間	大子町 左貫 地内	益子工務店	2,380,000	益子工務店 金沢建設 高橋産業舎
				予 2,450,000	
9	総 第7号 防災行政無線設備撤去工事 契約の翌日～3月26日	大子町 南田気 地内	高橋産業舎	3,300,000	海老根建設 椎名工務店 高橋産業舎 益子建設
				予 3,360,000	
10	生環 第31号 被災家屋等解体・撤去業務委託 契約の翌日～40日間	大子町 大子 地内	海老根建設	2,550,000	牛木建設 海老根建設 大沢工務店 サイトウ緑地開発 椎名工務店 大藤組 高橋産業舎
					藤田工務店 益子 益子建設 益子工務店 吉原建設工業 かみか 野内