

入札結果（大子町）

入札日 令和3年9月30日

| No. | 件名 | 場所 | 落札者名 | 落札額（税抜・円） | 応札者 |
|-----|---|----------------|-------------------|--------------|---|
| 1 | 道改 第6号 町道2482号線道路改良工事 契約の翌日～ 100日間 | 大子町 上金沢 地内 | (有)金沢建設 | 5,700,000 | (有)金沢建設 (有)佐藤工務店 (有)高橋産業舎 |
| | | | | 予 5,970,000 | |
| 2 | 生学 第6号 中央公民館2階男女トイレ改修工事 契約の翌日～ 90日間 | 大子町 池田 地内 | (株)大藤組 | 11,330,000 | 海老根建設(株) 大森建設(株) (株)大藤組 (株)藤田工務店 (有)益子工務店 吉原建設工業(株) |
| | | | | 予 11,800,000 | |
| 3 | 水 第21号 大子浄水場制御機器更新工事 契約の翌日～ 150日間 | 大子町 下野宮 地内 | 藤田エンジニアリング(株)栃木支店 | 4,180,000 | クシダ工業(株) 新明和工業(株)流体事業部営業本部関東支店 新光電機(株) (株)第一テクノ茨城営業所 藤田エンジニアリング(株)栃木支店 (株)フソウ茨城営業所 |
| | | | | 予 4,380,000 | |
| 4 | まち 第2号 交流拠点用地建物等解体工事 契約の翌日～ 60日間 | 大子町 泉町南側 地内 | 牛木建設(株) | 4,260,000 | 牛木建設(株) 吉原建設工業(株) (有)サイトウ緑地開発 (株)椎名工務店 (株)大藤組 (有)高橋産業舎 (株)藤田工務店 |
| | | | | 予 4,534,000 | |
| 5 | 道補 第85号 外側線等設置工事 契約の翌日～ 65日間 | 大子町 大子ほか 地内 | (株)角石 | 2,180,000 | (有)石井工務店 (株)角石 (有)サイトウ緑地開発 (有)佐藤工務店 (株)大子造園土木 (有)益子 |
| | | | | 予 2,280,000 | |

入札結果（大子町）

入札日 令和3年9月30日

| No. | 件名 | 場所 | 落札者名 | 落札額（税抜・円） | 応札者 |
|-----|--|-------------------|-----------------|--------------|--|
| 6 | 観委 第37号 袋田観瀑施設トンネル内照明改修実 施設計業務委託 契約の翌日～ 令和4年1月31日 | 大子町 袋田 地内 | (株)三上建築事 務所 | 3,500,000 | (株)楠山設計茨城営業所 (株)柴建築設計事務所 (株)団建築設計事務所 (株)戸頃建築設計事務所 (株)眞建築設計室 (株)三上建築事務所 (株)横須賀満夫建築設計事務所 |
| | | | | | |
| 7 | 道改 第8号 町道204号線改良工事 契約の翌日～ 90日間 | 大子町 冥賀 地内 | (有)サイトウ緑 地開発 | 3,580,000 | (株)角石 二方林業(有) (有)金沢建設 (有)益子 (有)サイトウ緑地開発 益子建設(株) (有)佐藤工務店 (有)高橋産業舎 (株)袴田工務店 |
| | | | | 予 3,770,000 | |
| 8 | 道改 第9号 町道3055号線道路改良工事 契約の翌日～ 100日間 | 大子町 下野宮 地内 | (有)佐藤工務店 | 3,540,000 | (株)角石 二方林業(有) (有)金沢建設 (有)益子 (有)サイトウ緑地開発 益子建設(株) (有)佐藤工務店 (有)高橋産業舎 (株)袴田工務店 |
| | | | | 予 3,720,000 | |
| 9 | 社総交 第12号 町道5106号線外通学路整備工事 契約の翌日～ 140日間 | 大子町 頃藤 地内 | (有)益子 | 11,300,000 | (有)石井工務店 海老根建設(株) (有)大沢工務店 (株)角石 (株)椎名工務店 (有)益子 |
| | | | | 予 11,910,000 | |
| 10 | 契約の翌日～ | 大子町 地内 | | | |
| | | | | | |