

入札結果（大子町）

入札日 令和2年5月1日

| No. | | 場 所 | 落札者名 | 落札額（税抜・円） | 応 札 者 |
|-----|--|---------------|----------|--------------|---|
| 1 | 水災 第28号 頃藤浄水場復旧工事 契約の翌日～120日間 | 大子町 頃藤 地内 | 新光電機 | 8,700,000 | 新光電機 吉原建設工業 |
| | | | | 予 8,980,000 | |
| 2 | 水災 第30号 松沼橋橋梁添架配水管復旧工事 契約の翌日～180日間 | 大子町 池田 地内 | 藤田工務店 | 27,280,000 | 藤田工務店 大森建設 海老根建設 益子工務店 大藤組 椎名工務店 |
| | | | | 予 27,830,000 | |
| 3 | 水災 第41号 西金初神橋送配水管添架復旧工事 契約の翌日～150日間 | 大子町 西金 地内 | 大沢工務店 | 13,000,000 | 大沢工務店 藤田工務店 吉原建設工業 椎名工務店 |
| | | | | 予 13,410,000 | |
| 4 | 水災 第42号 大生瀬弓取地内送水管復旧工事 契約の翌日～130日間 | 大子町 大生瀬 地内 | 吉原建設工業 | 24,250,000 | 吉原建設工業 藤田工務店 牛木建設 海老根建設 椎名工務店 |
| | | | | 予 24,570,000 | 大森建設 大沢工務店 大藤組 |
| 5 | 総委 第1号 大子町新庁舎敷地既存施設解体設計 業務委託 契約の翌日～60日間 | 大子町 北田気 地内 | 宮本建築アトリエ | 3,400,000 | 宮本建築アトリエ 松栄設計 横須賀満夫建築設計事務所 眞建築設計室 三上建築事務所 |
| | | | | | 司工務店 団建築設計事務所 柴建築設計事務所 |

入札結果（太子町）

入札日 令和2年5月1日

| No. | | 場 所 | 落札者名 | 落札額（税抜・円） | 応 札 者 |
|-----|----------------------|---------------|------|-----------|--|
| 6 | 食器洗浄機 契約の翌日～7月31日 | 太子町 道の駅 地内 | タニコー | 587,000 | 三英物産 タニコー 東邦厨房 戸田産業 日東調理器 日本調理機 |
| | | | | | |