

入札結果（大子町）

入札日 令和6年5月16日

No.	件名	場所 工事種別	落札及び契約者 住所・名称	落札及び契約額 (税抜・円)	応札者
1	下水工 第4号 中心市街地排水処理施設整備工事（4工区） 契約の翌日～ 360日間	大子町 大子 工事 機械器具設置	茨城県水戸市千波町 2770-5	125,300,000	暁飯島工業（株） サイワイ商事（株）
			暁飯島工業（株）	予 136,330,000	
2	観工 第2号 やみぞ空調設備改修工事 契約の翌日～ 令和6年8月31日	大子町 矢田 工事 電気	茨城県大子町大子6 89	18,100,000	(有) 菊電工業 新光電機（株）
			新光電機（株）	予 18,727,000	
3	道改補 第2号 工 町道108号線通学路整備工事 契約の翌日～ 147日間	大子町 埜 工事 土木一式	茨城県大子町大字矢 田162-3	12,200,000	牛木建設（株） 益子建設（株） (有) 金沢建設 （株）袴田工務店
			牛木建設（株）	予 12,640,000	
4	生斎委 第1号 大子町斎場空調機保守点検業務委託 契約の翌日～ 令和7年3月31日	大子町 川山 業務委託	茨城県水戸市千波町 2770-5	1,300,000	暁飯島工業（株） 飯村機電工業（株）水戸支店 第一熱学建設（株）
			暁飯島工業（株）		
5	福祉 第3号 頃藤保育所事務室・遊戯室エアコン 入替設置工事 契約の翌日～ 35日間	大子町 頃藤 工事 電気	茨城県大子町袋田2 228	2,390,000	(有) 菊電工業 新光電機（株） 大子電機 （株）星野電業社
			(有) 菊電工業	予 2,453,000	

入札結果（大子町）

入札日 令和6年5月16日

No.	件名	場所 工事種別	落札及び契約者 住所・名称	落札及び契約額 (税抜・円)	応札者
6	第号 令和6年度介護予防普及啓発事業「元 気アップ！教室」委託業務 契約の翌日～ 令和6年3月31日	大子町 大子 業務委託	神奈川県川崎市多摩 区三田3-2-6- 106 (有) ハイライフサ ポート	1,240,000	(株) アンク 東海体育指導(株) 茨城支店 (一財) 日本健康財団 (有) ハイライフサポート (株) ビート (株) フロム常陸
7	学教 第1号 大子西中学校防犯カメラ設置工事 契約の翌日～ 60日間	大子町 芦野倉 工事 電気	茨城県久慈郡大子町 大子825-1 大子電機	2,230,000	(有) 菊電工業 (有) キムラ電気商会 (株) 佐藤電機 新光電機(株) 大子電機 (株) 星野電業社
				予 2,360,000	
8	第号 河川等水質検査業務委託 契約の翌日～ 令和7年3月31日	大子町 大子町一円 業務委託	茨城県水戸市石川4 -3896-3 (株) 環境測定サー ビス	700,000	(一財) 茨城県薬剤師会検査センター (一社) 茨城県環境管理協会 (株) 環境測定サービス
9	消防 第3号 防火水槽設計業務委託 契約の翌日～ 70日間	大子町 頃藤外 コンサル	茨城県久慈郡大子町 槇野地2618-1 (有) 司工務店(小 泉建築設計事務所)	995,000	(株) 大貫測量設計 (株) 水工エンジニアリング (有) 司工務店(小泉建築設計事務所)
10	第号 資源回収車 契約の翌日～ 令和7年3月31日	大子町 環境センター 物品購入	茨城県久慈郡大子町 川山1047 (有) アリカワオー トショップ	5,527,000	(有) アリカワオートショップ 石井ホンダ販売 (有) 寿自動車工業 大子自動車工業 (株) 益子自動車 (有) ワールドモータース
				税込み額	

入札結果（大子町）

入札日 令和6年5月16日

No.	件名	場所 工事種別	落札及び契約者 住所・名称	落札及び契約額 (税抜・円)	応札者
11	財管 第1号 上金沢集会所環境整備工事 契約の翌日～ 120日間	大子町 上金沢 工事 土木一式	茨城県大子町田野沢 316 (有) 金沢建設	3,820,000	(有) 金沢建設 (有) 佐藤工務店 (有) 高橋産業舎 二方林業 (有) 益子建設 (株)
				予 3,940,000	
12	水 第7号 緊急時漏水調査業務委託 契約の翌日～ 令和7年3月21日	大子町 大子町全区域 業務委託	茨城県鉾田市串挽1 310-9 吉川水道サービス (株) 茨城支店	86,000	アクセレント (株) 吉川水道サービス (株) 茨城支店 (株) 西日本水道センター関東支店 第一環境 (株) 東関東支店 (株) 東北漏水 フジテコム (株) 東京支店 (株) リクチ漏水調査
				100m単価	
13					
14					
15					