

入 札 結 果 （ 大 子 町 ）

入 札 日 令和7年7月29日

P. 1

No.	件 名	場 所 工事種別	落札及び契約者 住所・名称	落札及び契約額 (税抜・円)	応 札 者	摘 要
1	財管 第4号 旧だいが保育園解体工事 契約の翌日～ 100日	大子町 大子 工事 解体	茨城県久慈郡大子町 大字大子 1 8 3 5－ 2	20,680,000	海老根建設（株） （有）高橋産業舎 益子建設（株） （有）益子工務店	落札結果（くじ）
			海老根建設（株）	予 22,500,000		
2	財管 第5号 旧だいが保育園付属施設解体工事 契約の翌日～ 80日	大子町 大子 工事 解体	茨城県久慈郡大子町 大子 7 7 1－1 4	2,670,000	（有）サイトウ緑地開発 （有）佐藤工務店 （株）椎名工務店 （株）大子造園土木 （有）高橋産業舎 吉原建設工業（株）	
			（有）佐藤工務店	予 2,780,000		
3	水 第6号 水道機場草刈業務委託 契約の翌日～ 120日	大子町 全地域 業務委託	茨城県久慈郡大子町 田野沢 3 1 6	3,480,000	（有）金沢建設 （有）サイトウ緑地開発 （有）高橋産業舎 二方林業（有） （有）星造園土木	
			（有）金沢建設			